



ประกาศเทศบาลตำบลใหม่
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลใหม่ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนายสมชาย ยศกลาง) จำนวน ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๒๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๒ จุด คือ จุดที่ ๑ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๒ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด) ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๒๗,๘๐๐.- บาท โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๙๒๔,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามบัญชีแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งเทศบาลตำบลใหม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปฯ แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายโกมินทร์ มะเตือ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลใหม่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนายสมชาย ยศกลาง) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลใหม่ กำหนด/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๗,๘๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนายสมชาย ยศกลาง) จำนวน ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๒๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๒ จุด คือ จุดที่ ๑ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๒ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙๒๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แนบท้ายนี้)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศิริ คุ่มกลาง	ตำแหน่ง ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสาธิต กลิ่นศรีสุข	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ จ.อ.พงศธร เทรนระกาโย	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลางเทศบาลตำบลใหม่

ที่..... /

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕.)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ ที่ ๑๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วง หมู่ ๕ (ซอยบ้านนายสมชาย ยศกลาง) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วง หมู่ ๕ (ซอยบ้านนายสมชาย ยศกลาง) ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก จำนวน ๒ ซ้ำ วางท่อระบายน้ำคสล. (มอก.ชั้น๓) จำนวน ๒ จุด ขนาด Ø ๐.๔๐ม.จำนวน ๑๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่ กำหนด)โดยได้ทำการตรวจสอบราคาต้นทุนวัสดุและแรงงานต่อหน่วยโดยใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าวตามรายการต่อไปนี้

๑. บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง
๒. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ราคาเครื่องจักร๒๕๕๘) (สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) สำหรับน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง ราคา ๑๕.๐๐ - ๕๐.๘๙ บาทต่อลิตร ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง
๓. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน) สำหรับน้ำมันดีเซล ราคา ๑๕.๐๐ - ๕๐.๘๙ บาทต่อลิตร


ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงมีมติให้ใช้ราคากลาง ๘๒๔,๐๐๐บาท (-เก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

/จึงเรียนมาเพื่อ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายศิริ คุ่มกลาง)
ประธานกรรมการ



(นายสาธิต กลิ่นศรีสุข)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางมนิศจ์สุดา เย็นหลักร้อย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๓๐ พ.ค. ๒๕

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลใหม่

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลาง




(จ.อ.พงศธร เทรณะกาโย)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิชา อุดเสนา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



(นางสาวนันทิชา อุดเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

ไม่อนุมัติให้ใช้



(นายโกมินทร์ มะเดื่อ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลใหม่ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ประมาณการ 30-พ.ค.-61

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขอยนายสมชาย ยศกลาง)
 ปริมาณงาน ช่องที่1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 214 ม. ทน 0.15ม. ช่องที่2ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 197 ม. ทน 0.15ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,858 ตรม. หินคลุกถมเหล็กทงกว้างข้างละ 0.15ม. จำนวน 2 ช่อง
 ที่ตั้งโครงการ หมู่ 5 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F F	รวม
1	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(ขนาดเบา)	1858	ตร.ม.	1.69	3,140.02	1.3624	2.30	4,277.96
2	ทรายหยาบรองพื้น	93	ลบ.ม.	406.54	37,808.22	1.3624	553.87	51,509.92
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ค.2 (240 ksc) cube	278.7	ลบ.ม.	1,908.88	532,005	1.3624	2,600.66	724,803.42
4	เหล็กเสริมคอนกรีต							
4.1	เหล็ก RB 15 mm	228.00	กก.	18.49	4,215.95	1.3624	25.19	5,743.81
4.2	เหล็ก DB 12 mm	240.00	กก.	21.91	5,258.16	1.3624	29.85	7,163.72
4.3	เหล็กwire mesh 3.4 mm@ 20x20 cm.	1858	ตร.ม.	20.00	37,160.00	1.3624	27.25	50,626.78
5	งานประกอบและติดตั้งแบบเหล็ก2ข้าง	822	เมตร	20.60	16,933.20	1.3624	28.07	23,069.79
6	ค่าคู่มือคอนกรีต	1858	ตร.ม.	11.98	22,258.84	1.3624	16.32	30,325.44
7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	200	เมตร	13.87	2,774.00	1.3624	18.90	3,779.30
8	Joint Sealer หรือยางมะตอย	75	ลิตร	45.00	3,375.00	1.3624	61.31	4,598.10
9	หินคลุกถมไหล่ทาง	18,495	ลบ.ม.	354.00	6,547.23	1.3624	482.29	8,919.95
10	ท่อระบายน้ำขนาด 0.40ม. คอร์.ชั้น 3	17	ฟ่อน	401.87	6,831.79	1.3624	547.51	9,307.63
	รวมเป็นเงิน				678,307.27			924,125.82

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 678,307.27
 ค่าFactor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ปรับลดยอด 924,000 (- เก็บแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน -)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายศิริ คุ่มกลาง)
 ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง (นายศิริสุข)
 ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง (จ.อ.พงศธร เตรณะกาโย)